TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 22 REGIAO
Coordenadoria de Infraestrutura Predial
Obra de fixagao e reposicao de placas trincadas dos revestimentos internos em marmore do Ed. Sede

Planilha para

Licitagao - Cronograma

DOCUMENTACAO

MES 1

MES 2

MES 3

ITEM

DISCRIMINACAO

MARCA

QUANT.

QUANT.

QUANT.

QUANT. TOTAL

UNID.

$UNIT.+BDI

R$TOTAL Q

INTRODUCAO

SEGURANGCA DO TRABALHO E SISTEMAS DE PROTECAO

4.1

A Contratada devera entregar a fiscalizacdo do contrato, antes do inicio da|
obra, cépia de seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional
(PCMSO), com o objetivo de promover e preservar a saude de seus
trabalhadores;

1,00

1,00

unid.

1.053,98

1.053,98

4.2

A Contratada devera entregar a fiscalizagdo do contrato, antes do inicio da|
obra, copia de seu Plano de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA),
contemplando os aspectos da NR-18 e demais dispositivos
complementares de seguranga, com indicagé@o e especificacao de todas as
medidas de seguranga aos empregados e a terceiros a serem adotadas
durante todo o periodo de duracéo da obra, de acordo com a legislagéo
especifica do Ministério do Trabalho;

1,00

1,00

unid.

1.053,98

1.053,98

43

4.3. Elaboragao de projeto com todos os detalhamentos necessarios para a|
instalacdo dos andaimes tubulares e andaimes fachadeiros, em
conformidade com as Normas Regulamentadoras n° 18 e 35 do Ministério
do Trabalho;

1,00

1,00

unid.

933,75

933,75

4.4

Recolhimento de ART por profissional habilitado em Engenharia de
Seguranga do Trabalho referente ao Plano de Prevengdo de Riscos
Ambientais (PPRA);

1,00

1,00

unid.

101,91

101,91

45

Fornecimento e instalacdo de andaimes fachadeiros incluindo locagdo
mensal, montagens, deslocamentos, desmontagens;

88,00

88,00

88,00

264,00

m2

12,43

3.281,52

4.6

Fornecimento e instalagdo de andaimes tubulares incluindo locagao
mensal, montagens, deslocamentos, desmontagens;

9,00

9,00

9,00

27,00

m/més

30,69

828,63

4.7

Fornecimento e instalacdo de protecdo aos pisos de granito, chapas de
MDF/lonas plésticas;

68,00

68,00

136,00

m2

11,89

1.617,04

4.8

Fornecimento e instalacéo de tela de protegao de fachada em polipropileno
(malha de 2mm) em toda a extensdo de altura e largura da area a ser
trabalhada, incluindo material e mao de obra de montagens e
desmontagens, com as devidas fixacdes e com espagadores no topo;

169,20

169,20

338,40

m2

27,01

9.140,18

CANTEIRO E ADMINISTRACAO DA OBRA

5.1

Administracdo local, mobilizacdo e desmobilizagdo, instalacdo e
manutengdo do canteiro, refeigdes e sanitarios, caso indicados no projeto
de seguranga do trabalho;

1,00

1,00

1,00

3,00

17.139,30

51.417,90

5.2

Fornecimento e instalagdo de placa de obra, em local visivel, no padrdo
definido pela Prefeitura local, com todas as informagdes exigidas;

1,00

1,00

m2

434,23

434,23
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6 |DOCUMENTACAO
Elaboragdo de toda a documentagdo exigida pela Prefeitura local para a
6.2 execucdo de obra em altura, inclusive apresentacdo e comunicagdo ao
' 6rgdo competente, com entrega do respectivo protocolo a estal
Coordenadoria; 1,00 1,00 | unid. 1.053,98 1.053,98
Recolhimento das anotagdes de responsabilidade técnicas dos
6.3 [profissionais responsaveis - Engenheiro Civil e Engenheiro de Seguranga
do Trabalho —, referentes a execugao e acompanhamento dos servicos; 200 200 | unid. 222 93 445.86
SUBTOTAL INTRODUCAO 71.362,96
PARTE | - CIVIL
1 PAREDES INTERNAS DE MARMORE
14 Retirada e reinstalagéo de letras-caixa e placas instaladas nas areas que
) serdo afetadas pela obra
retirada 11,00 11,00 unid 11,95 131,45
reinstalacdo 11,00 11,00 unid 25,83 284,13
1.2 |Remogao das placas de marmore trincadas e demarcadas 19,19 19,19 19,20 57,58 m2 22,06 1.270,21
1.3 |Tratamento de trincas e falhas em estruturas de concreto; 1,92 1,92 1,92 5,76 m? 245,88 1.416,27
2 REPOSICAO DE PECAS DE MARMORE
21 Fornecimento e assentamento de placas de marmore travertino bege
’ bahia, assentados com argamassa pré-fabricada de cimento colante 19,19 19,19 19,20 57,58 m2 475,58 27.383,90
3 |PARAFUSAMENTO DAS PECAS DE MARMORE
3.1.1 |Furacdo do marmore com serra diamantada 6mm 1.040,00 1.040,00 1.041,00 3.121,00 unid 8,00 24.968,00
3.1.2 [Furacéo do m&rmore com serra diamantada 8mm 1.040,00 1.040,00 1.041,00 3.121,00 unid 8,00 24.968,00
3.1.3 [Furos didametro de 8mm (em alvenaria) 1.040,00 1.040,00 1.041,00 3.121,00 unid 6,35 19.818,35
3.1.4 [Furos didmetro de 15mm (em alvenaria) 1.040,00 1.040,00 1.041,00 3.121,00 unid 8,00 24.968,00
3.2 |Aplicagdo manual de adesivo epdxi tixotrépico X 8,57 8,57 8,58 25,72 kg 118,63 3.051,16
~ L in 1
33 Colocagéo da barra rosqueada de ago inoxidavel 304, com diametro 4", 1.040,00 1.040,00 1.041,00 3.121,00 unid 8.13 05.373.73
Preenchimento dos furos nas pedras com massa especial para
3.4 |estucamento 1.040,00 1.040,00 1.041,00 3.121,00 unid 0,75 2.340,75
Retirada e rejuntamento de todas as pedras, com argamassa proépria para
3.5 |rejunte e tonalidade similar ao travertino 5,01 5,01 5,00 15,02 m2 19,33 290,34
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3.6 |Limpeza e revitalizacéo das pedras 296,14 296,14 296,15 888,43 m2 93,75 83.290,31
4 LIMPEZA
Limpeza geral da obra, com remogdo de todos os materiais e
equipamentos, assim como pegas remanescentes e sobras utilizaveis de
4.1 |materiais, ferramentas, acessérios e de todo o entulho, para fora da obra,
deixando-a completamente desimpedida de todos os residuos de
construgao, inclusive cuidadosamente varridos os seus acessos; 1,00 1,00 1,00 3,00 més 1.080,29 3.240.87
SUBTOTAL PARTE | 242.795,47
314.158,43

TOTAL (SUBTOTAL INTRODUGAO + SUBTOTAL PARTE1)
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