TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 22 REGIAO

Coordenadoria de Infraestrutura Predial

Obra de fixagéo e reposicao de placas trincadas dos revestimentos internos em marmore do Ed. Sede

Planilha para
Licitacao

DOCUMENTACAO

FONTE

CODIGO

ITEM

DISCRIMINACAO

MARCA

QUANT.

UNID.

$UNIT.+BDI

R$TOTAL

INTRODUCAO

SEGURANCA DO TRABALHO E SISTEMAS DE PROTECAO

ARES/APES

CuB SP

4.1

A Contratada devera entregar a fiscalizagéo do contrato, antes do inicio da
obra, cépia de seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional
(PCMSO), com o objetivo de promover e preservar a saude de seus
trabalhadores;

1,00

unid.

1.053,98

1.053,98

ARES/APES

CUB SP

4.2

A Contratada devera entregar a fiscalizagdo do contrato, antes do inicio da
obra, copia de seu Plano de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA),
contemplando os aspectos da NR-18 e demais dispositivos
complementares de seguranca, com indicagéo e especificagdo de todas as
medidas de seguranga aos empregados e a terceiros a serem adotadas
durante todo o periodo de duragdo da obra, de acordo com a legislagéo
especifica do Ministério do Trabalho;

1,00

unid.

1.053,98

1.053,98

APEAP

4.3

4.3. Elaboragao de projeto com todos os detalhamentos necessarios para
a instalagdo dos andaimes tubulares e andaimes fachadeiros, em
conformidade com as Normas Regulamentadoras n® 18 e 35 do Ministério
do Trabalho;

1,00

unid.

933,75

933,75

CONFEA

Resolugao 1058/14

4.4

Recolhimento de ART por profissional habilitado em Engenharia de
Seguranca do Trabalho referente ao Plano de Prevencdo de Riscos
Ambientais (PPRA);

1,00

unid.

101,91

101,91

SINAPI

73618

4.5

Fornecimento e instalagdo de andaimes fachadeiros incluindo locagcéo
mensal, montagens, deslocamentos, desmontagens;

264,00

m2

12,43

3.281,52

SINAPI

95135

4.6

Fornecimento e instalacdo de andaimes tubulares incluindo locagéao
mensal, montagens, deslocamentos, desmontagens;

27,00

m/més

30,69

828,63

SINAPI

34676

4.7

Fornecimento e instalagdo de protecdo aos pisos de granito, chapas de
MDF/lonas plasticas;

136,00

m2

11,89

1.617,04

SINAPI

73804/001

4.8

Fornecimento e instalagéo de tela de proteg@o de fachada em polipropileno
(malha de 2mm) em toda a extensao de altura e largura da area a ser|
trabalhada, incluindo material e mao de obra de montagens e
desmontagens, com as devidas fixagdes e com espacadores no topo;

338,40

m2

27,01

9.140,18

CANTEIRO E ADMINISTRACAO DA OBRA

COMP. PROPRIA

5.1

Administragdo local, mobilizagdo e desmobilizacdo, instalacédo e
manutengao do canteiro, refeigdes e sanitarios, caso indicados no projeto
de seguranga do trabalho;

3,00

17.139,30

51.417,90
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 22 REGIAO Planilhg para
Coordenadoria de Infraestrutura Predial Licitacao
Obra de fixagéo e reposicao de placas trincadas dos revestimentos internos em marmore do Ed. Sede

DOCUMENTACAO
FONTE CODIGO ITEM |DISCRIMINACAO MARCA | QUANT. | UNID. | $UNIT.+BDI R$TOTAL
SINAPI 74209/001 5.0 For.n(.emmento e m;talagao de placa de obra, em Icical V|§|ye|, .no padrao 1,00 me 434,23 434,23
definido pela Prefeitura local, com todas as informagdes exigidas;
6 DOCUMENTACAO -
Elaboragéo de toda a documentagdo exigida pela Prefeitura local para a
ARES/APES CUB SP 6o |execucdo de obra em altura, inclusive apresentagao e comunicagdo ao 1,00 | unid. 1.053,98 1.053,98
6rgdo competente, com entrega do respectivo protocolo a esta
Coordenadoria;
Recolhimento das anotagbes de responsabilidade técnicas dos
CONFEA Resolugao 1058/14 6.3 |profissionais responsaveis - Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurancal 2,00 | unid. 222,93 445,86
do Trabalho —, referentes a execugdo e acompanhamento dos servigos;
SUBTOTAL INTRODUCAO 71.362,96
PARTE I - CIVIL
1 PAREDES INTERNAS DE MARMORE
11 Retirada e reinstalagcdo de letras-caixa e placas instaladas nas areas que
) serdo afetadas pela obra
SINAPI COMP 88316 retirada 11,00 unid 11,95 131,45
SINAPI COMP reinstalacéo 11,00 unid 25,83 284,13
SINAPI 85397 1.2 |Remocéo das placas de marmore trincadas e demarcadas 57,58 m? 22,06 1.270,21
SINAPI 83730 1.3 |Tratamento de trincas e falhas em estruturas de concreto; 5,76 m2 245,88 1.416,27
2 REPOSICAO DE PECAS DE MARMORE
21 Forpemmento e assentamento de Qlacag de marmore travertino bege 57.58 m2 475,58 27.383.90
COMP. PROPRIA bahia, assentados com argamassa pré-fabricada de cimento colante
3 PARAFUSAMENTO DAS PECAS DE MARMORE
PINI 05.009.000040.SER | 3.1.1 [Furagado do marmore com serra diamantada 6mm 3.121,00 unid 8,00 24.968,00
PINI 05.009.000040.SER | 3.1.2 |Furagdo do marmore com serra diamantada 8mm 3.121,00 unid 8,00 24.968,00
PINI 05.009.000022.SER | 3.1.3 [Furos diametro de 8mm (em alvenaria) 3.121,00 unid 6,35 19.818,35
PINI 05.009.000040.SER | 3.1.4 |Furos diametro de 15mm (em alvenaria) 3.121,00 unid 8,00 24.968,00
Mercado 3.2 [Aplicagcdo manual de adesivo epoxi tixotropico X 25,72 kg 118,63 3.051,16
COMP. PROPRIA 33 Colocagao da barra rosqueada de ago inoxidavel 304, com diametro 4", 3.121,00 unid 8,13 25.373,73
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DOCUMENTACAO
FONTE CODIGO ITEM |DISCRIMINACAO MARCA | QUANT. [ UNID. | $UNIT.+BDI R$TOTAL
Preenchimento dos furos nas pedras com massa especial para .
COMP. PROPRIA 3.4 |estucamento 8.121,00 | unid 0.75 2.340,75
Retirada e rejuntamento de todas as pedras, com argamassa propria para
COMP. PROPRIA 3.5 [rejunte e tonalidade similar ao travertino 15,02 m2 19,33 290,34
Mercado 3.6 [Limpeza e revitalizagdo das pedras 888,43 m2 93,75 83.290,31
4 |LIMPEZA
Limpeza geral da obra, com remocdo de todos os materiais e
equipamentos, assim como pegas remanescentes e sobras utilizaveis de
4.1 |materiais, ferramentas, acessérios e de todo o entulho, para fora da obra, 3,00 més 1.080,29 3.240,87
deixando-a completamente desimpedida de todos os residuos de
COMP. PROPRIA construgao, inclusive cuidadosamente varridos os seus acessos;
SUBTOTAL PARTE | 242.795,47
314.158,43

TOTAL (SUBTOTAL INTRODUGAO + SUBTOTAL PARTE1)
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