
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO
Coordenadoria de Infraestrutura Predial

Obra de fixação e reposição de placas trincadas dos revestimentos internos em mármore do Ed. Sede

Planilha para
 Licitação

DOCUMENTAÇÃO Valor atual

FONTE CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO MARCA QUANT. UNID. $UNIT.+BDI R$TOTAL
INTRODUÇÃO

4 SEGURANÇA DO TRABALHO E SISTEMAS DE PROTEÇÃO

ARES/APES CUB SP 4.1

A Contratada deverá entregar à fiscalização do contrato, antes do início da
obra, cópia de seu Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO), com o objetivo de promover e preservar a saúde de seus
trabalhadores;

1,00             unid. 1.053,98            1.053,98               

ARES/APES CUB SP 4.2

A Contratada deverá entregar à fiscalização do contrato, antes do início da
obra, cópia de seu Plano de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA),
contemplando os aspectos da NR-18 e demais dispositivos
complementares de segurança, com indicação e especificação de todas as
medidas de segurança aos empregados e a terceiros a serem adotadas
durante todo o período de duração da obra, de acordo com a legislação
específica do Ministério do Trabalho;

1,00             unid. 1.053,98            1.053,98               

APEAP 4.3

4.3. Elaboração de projeto com todos os detalhamentos necessários para
a instalação dos andaimes tubulares e andaimes fachadeiros, em
conformidade com as Normas Regulamentadoras nº 18 e 35 do Ministério
do Trabalho;

1,00             unid. 933,75               933,75                  

CONFEA Resolução 1058/14 4.4
Recolhimento de ART por profissional habilitado em Engenharia de
Segurança do Trabalho referente ao Plano de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA);

1,00             unid. 101,91               101,91                  

SINAPI 73618 4.5
Fornecimento e instalação de andaimes fachadeiros incluindo locação
mensal, montagens, deslocamentos, desmontagens;

264,00         m2 12,43                 3.281,52               

SINAPI 95135 4.6
Fornecimento e instalação de andaimes tubulares incluindo locação
mensal, montagens, deslocamentos, desmontagens;

27,00           m/mês 30,69                 828,63                  

SINAPI 34676 4.7
Fornecimento e instalação de proteção aos pisos de granito, chapas de
MDF/lonas plásticas;

136,00         m2 11,89                 1.617,04               

SINAPI 73804/001 4.8

Fornecimento e instalação de tela de proteção de fachada em polipropileno
(malha de 2mm) em toda a extensão de altura e largura da área a ser
trabalhada, incluindo material e mão de obra de montagens e
desmontagens, com as devidas fixações e com espaçadores no topo;

338,40         m² 27,01                 9.140,18               

5 CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

COMP. PROPRIA

5.1
Administração local, mobilização e desmobilização, instalação e
manutenção do canteiro, refeições e sanitários, caso indicados no projeto
de segurança do trabalho;

3,00             mês 17.139,30          51.417,90             
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SINAPI 74209/001 5.2
Fornecimento e instalação de placa de obra, em local visível, no padrão
definido pela Prefeitura local, com todas as informações exigidas;

1,00             m² 434,23               434,23                  

6 DOCUMENTAÇÃO -                     

ARES/APES CUB SP 6.2

Elaboração de toda a documentação exigida pela Prefeitura local para a
execução de obra em altura, inclusive apresentação e comunicação ao
órgão competente, com entrega do respectivo protocolo a esta
Coordenadoria;

1,00             unid. 1.053,98            1.053,98               

CONFEA Resolução 1058/14 6.3
Recolhimento das anotações de responsabilidade técnicas dos
profissionais responsáveis - Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança
do Trabalho –, referentes à execução e acompanhamento dos serviços;

2,00             unid. 222,93               445,86                  

SUBTOTAL INTRODUÇÃO 71.362,96             

PARTE I - CIVIL
1 PAREDES INTERNAS DE MÁRMORE

1.1
Retirada e reinstalação de letras-caixa e placas instaladas nas áreas que
serão afetadas pela obra

SINAPI COMP 88316 retirada 11,00           unid 11,95                 131,45                  
SINAPI COMP reinstalação 11,00           unid 25,83                 284,13                  
SINAPI 85397 1.2 Remoção das placas de mármore trincadas e demarcadas 57,58           m² 22,06                 1.270,21               

SINAPI 83730 1.3 Tratamento de trincas e falhas em estruturas de concreto; 5,76             m² 245,88               1.416,27               

2 REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MÁRMORE

COMP. PROPRIA
2.1

Fornecimento e assentamento de placas de mármore travertino bege
bahia, assentados com argamassa pré-fabricada de cimento colante

57,58           m2 475,58               27.383,90             

3 PARAFUSAMENTO DAS PEÇAS DE MÁRMORE
PINI 05.009.000040.SER 3.1.1 Furação do mármore com serra diamantada 6mm 3.121,00      unid 8,00                   24.968,00             
PINI 05.009.000040.SER 3.1.2 Furação do mármore com serra diamantada 8mm 3.121,00      unid 8,00                   24.968,00             
PINI 05.009.000022.SER 3.1.3 Furos diâmetro de 8mm (em alvenaria) 3.121,00      unid 6,35                   19.818,35             
PINI 05.009.000040.SER 3.1.4 Furos diâmetro de 15mm (em alvenaria) 3.121,00      unid 8,00                   24.968,00             

Mercado 3.2 Aplicação manual de adesivo epóxi tixotrópico x 25,72           kg 118,63               3.051,16               

COMP. PROPRIA 3.3
Colocação da barra rosqueada de aço inoxidável 304, com diâmetro ¼”, 3.121,00      unid 8,13                   25.373,73             
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COMP. PROPRIA 3.4
Preenchimento dos furos nas pedras com massa especial para 
estucamento

3.121,00      unid 0,75                   2.340,75               

COMP. PROPRIA 3.5
Retirada e rejuntamento de todas as pedras, com argamassa própria para 
rejunte e tonalidade similar ao travertino

15,02           m2 19,33                 290,34                  

Mercado 3.6 Limpeza e revitalização das pedras 888,43         m2 93,75                 83.290,31             

4 LIMPEZA

COMP. PROPRIA

4.1

Limpeza geral da obra, com remoção de todos os materiais e
equipamentos, assim como peças remanescentes e sobras utilizáveis de
materiais, ferramentas, acessórios e de todo o entulho, para fora da obra,
deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de
construção, inclusive cuidadosamente varridos os seus acessos;

3,00             mês 1.080,29            3.240,87               

SUBTOTAL PARTE I 242.795,47           

TOTAL (SUBTOTAL INTRODUÇÃO + SUBTOTAL PARTE1)
314.158,43        
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